
OBJETO: Construção de Quadra Sintética com Iluminação
PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
LOCAL:- Rua Irene Barbosa da Silva, n°205, Jardim Maria Luiza I, Reginópolis – SP
Referência: CDHU  - Boletim nº 185 - com desoneração
BDI: 23,44 %
Data-Base: 01/06/2022
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

Item Referencia  Descrição Quant Un C.Unit. C.Unit.c/ BDI C.Total.c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.688,43

1.1 PLACA DA OBRA E LIMPEZA DO TERRENO 7.688,43

1.1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra 6,00 M2 633,57 782,08 4.692,48

1.1.2
02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 
disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km

664,29 M2 3,65 4,51 2.995,95

2 QUADRA SOCIETY 241.450,95

2.1 DRENAGEM 8.895,57

2.1.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 12,89 M3 43,56 53,77 693,10

2.1.2 11.04.020 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ 0,30 M3 291,95 360,38 108,11

2.1.3
11.16.020

Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento
0,30 M3 61,20 75,55 22,67

2.1.4 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 1,64 M3 779,15 961,78 1.577,32

2.1.5 17.02.020 Chapisco 5,12 M2 5,39 6,65 34,05

2.1.6 17.02.220 Reboco 5,12 M2 9,61 11,86 60,72

2.1.7 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas 0,36 M2 1.242,11 1.533,26 551,97

2.1.8 46.05.020 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões 87,39 M 47,11 58,15 5.081,73

2.1.9 46.05.040 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões 7,40 M 83,85 103,50 765,90

2.2 BASE DE CONCRETO DA QUADRA 57.196,24

2.2.1 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

648,00 M2 3,57 4,41 2.857,68

2.2.2 11.18.040 Lastro de pedra britada 32,40 M3 135,92 167,78 5.436,07

2.2.3 11.18.060 Lona plástica 648,00 M2 2,70 3,33 2.157,84

2.2.4 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço 1.166,40 KG 13,71 16,92 19.735,49

2.2.5 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 51,84 M3 360,87 445,46 23.092,65

2.2.6 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento

51,84 M3 61,20 75,55 3.916,51

2.3 FECHAMENTOS: VIGA BALDRAME E MURETA 13.158,01

2.3.1 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa 46,00 M 49,77 61,44 2.826,24

2.3.2 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 1,63 M3 43,56 53,77 87,65

2.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 172,10 KG 10,99 13,57 2.335,40

2.3.4 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 46,40 KG 12,91 15,94 739,62

2.3.5 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa 4,61 M3 360,87 445,46 2.053,57

2.3.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação 4,61 M3 122,40 151,09 696,52

2.3.7 14.10.111 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C 19,88 M2 64,68 79,84 1.587,22

2.3.8 17.02.020 Chapisco 59,73 M2 5,39 6,65 397,20

2.3.9 17.02.220 Reboco 59,73 M2 9,61 11,86 708,40

2.3.10 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo 59,73 M2 23,41 28,90 1.726,20

2.4 ALAMBRADO 85.750,03

2.4.1 34.05.270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos 292,79 M2 230,89 285,01 83.448,08

2.4.2 24.02.100 Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo 2,88 M2 647,51 799,29 2.301,96

2.5 GRAMA E TRAVES 76.451,10

2.5.1 COT 01
Fornecimento e instalação de grama sintética verde para área total do gramado e branca para as 
linhas demarcatórias, altura mínima de 50mm, mínimo 8.000 pontos por metro quadrado, colada 
sobre base de concreto, em conjunto com aplicação de grânulos de borracha

648,00 M2 90,00 111,10 71.992,80

2.5.2 35.01.150 Trave oficial completa com rede para futebol de salão 2,00 CJ 1.805,86 2.229,15 4.458,30

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 34.877,64

3.1 POSTES 12.404,02

3.1.1 41.10.340 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m 4,00 UN 2.192,76 2.706,74 10.826,96

3.1.2 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto 0,53 M3 14,50 17,90 9,49

3.1.3 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum 0,40 M3 779,15 961,78 384,71

3.1.4 17.02.020 Chapisco 6,40 M2 5,39 6,65 42,56

3.1.5 17.02.220 Reboco 6,40 M2 9,61 11,86 75,90

3.1.6 11.18.040 Lastro de pedra britada 0,03 M3 135,92 167,78 5,03

3.1.7 15.05.530 Placas, vigas e pilares em concreto armado pré-moldado - fck= 25 MPa 0,10 M3 2.721,39 3.359,28 335,93

3.1.8 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8'' x 2,4 m 4,00 UN 146,52 180,86 723,44

3.2 ILUMINAÇÃO 12.932,24

3.2.1 38.23.240 Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L= 500mm 8,00 UN 37,99 46,89 375,12

3.2.2 41.12.080
Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor metálico ou vapor de sódio de 250 W/400 W

16,00 UN 394,53 487,01 7.792,16

3.2.3 41.05.720 Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W 16,00 UN 128,33 158,41 2.534,56



3.2.4 41.08.440 Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V 16,00 UN 112,93 139,40 2.230,40

3.3 REDE ELÉTRICA 9.541,38

3.3.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 7,96 M3 43,56 53,77 428,01

3.3.2 38.19.210 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm 99,56 M 14,64 18,07 1.799,21

3.3.3 39.21.050 Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C 451,69 M 12,33 15,22 6.874,79

3.3.4 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação 7,96 M3 13,55 16,73 133,14

3.3.5 37.13.630 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A 2,00 UN 124,04 153,11 306,23

284.017,02

Reginópolis/SP, 01 de junho de 2.022

TOTAL DA OBRA


